
27/3/2560 PO257

http://192.168.69.200/pricecenter/medsupp/unit/expdf.php 1/2

ลาํดบั ชื颮�อยา จาํนวน หนว่ย ราคา/
หนว่ย แหลง่ที颮�มาของราคากลาง

1 3.5mm.LCP DMT Low Bend,R,L/4­14h,L109­239mm. 1 EA 18,180.37 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

2 3.5mm.LCP DMT Low Bend,R,L/4­14h,L109­239mm. 1 EA 18,180.37 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

3 4.5mm. Cortex Screw L.42­62mm. 1 EA 247.17 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

4 4.5mm. Cortex Screw L.42­62mm. 1 EA 247.17 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

5 6.5mm.Cancellous Screw,L.30/16 ­ 80/16mm. 2 EA 296.39 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20085/2560 วนัที颮� 2 ธ.ค. 2559

6 6.5mm.Cancellous Screw,L.30/16 ­ 80/16mm. 2 EA 296.39 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20085/2560 วนัที颮� 2 ธ.ค. 2559

7 6.5mm.Cancellous Screw,L.30/32 ­ 80/32mm. 3 EA 373.43 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

8 6.5mm.Cancellous Screw,L.30/32 ­ 80/32mm. 3 EA 373.43 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

9 6.5mm.Cancellous Screw,L.25­65mm.fully 1 EA 379.85 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

10 6.5mm.Cancellous Screw,L.25­65mm.fully 1 EA 379.85 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

11 6.5mm.Cancellous Screw,L.70­90mm.fully 3 EA 420.51 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

12 6.5mm.Cancellous Screw,L.70­90mm.fully 3 EA 420.51 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

13 Spiked Washer 13.5x6.5mm. 1 EA 159.43 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20203/2559 วนัที颮� 22 ม.ค. 2559

14 Spiked Washer 13.5x6.5mm. 1 EA 159.43 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20203/2559 วนัที颮� 22 ม.ค. 2559

15 Washer 4.5­13mm. 2 EA 159.43 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

16 Washer 4.5­13mm. 2 EA 159.43 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

17 Small T­Plate,Right Angled, 3­6holes 1 EA 1,479.81 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

18 Small T­Plate,Right Angled, 3­6holes 1 EA 1,479.81 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

19 One­Third Tubular Plate, 2­6 holes 1 EA 670.89 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

20 One­Third Tubular Plate, 2­6 holes 1 EA 670.89 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

21 PHILOS3.5 Proxi Humeral Plate 3­10 h. 2 EA 17,900.03 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

22 PHILOS3.5 Proxi Humeral Plate 3­10 h. 2 EA 17,900.03 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

23 VA­LCP Two­column DRP 2.4,volar 2+6 ­ 5+6
holes,L.42­72 mm.,Ti 1 EA 17,999.54 ใชร้าคาที颮�เคยซ

ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

24 VA­LCP Two­column DRP 2.4,volar 2+6 ­ 5+6
holes,L.42­72 mm.,Ti 1 EA 17,999.54 ใชร้าคาที颮�เคยซ

ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

25 Plate DCP 3.5, 4­10 Holes, Length 50­122 mm. 1 EA 1,249.76 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

26 Plate DCP 3.5, 4­10 Holes, Length 50­122 mm. 1 EA 1,249.76 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

27 Schanz Screw 5.0/4.0/3.0 x 80­250mm. 11 EA 780.03 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

28 Schanz Screw 5.0/4.0/3.0 x 80­250mm. 11 EA 780.03 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

29 2.4mm.MF­Cortex Screw L.8­40mm.,Ti 6 EA 770.40 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20157/2559 วนัที颮� 8 ม.ค. 2559

30 2.4mm.MF­Cortex Screw L.8­40mm.,Ti 6 EA 770.40 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20157/2559 วนัที颮� 8 ม.ค. 2559

31 CortexScrew,self­tap 2.4/L.6­30mm.,Ti 1 EA 800.36 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

32 CortexScrew,self­tap 2.4/L.6­30mm.,Ti 1 EA 800.36 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

๑. ชื颮�อโครงการ : ซื閑�อ 3.5mm.LCP DMT Low Bend,R,L/4­14h,L109­239mm.

/ หนว่ยงานเจา้ของโครงการ : กลุม่งานเภสชักรรม โรงพยาบาลตาํรวจ

๒. วงเงนิงบประมานที颮�ไดร้บัจดัสรร : 303,136.35 บาท

๓. วนัที颮�กาํหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) : 6 ม.ีค. 2560
เป็นเงนิ : 303,136.35 บาท

ราคาตอ่หนว่ย :
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20166/2560 วนัที颮� 11 ม.ค. 2560

33 5.0mm.Locking Screw L.22­85mm.,Ti 6 EA 1,790.11 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

34 5.0mm.Locking Screw L.22­85mm.,Ti 6 EA 1,790.11 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

35 LCP for Proxi Lateral Tibia 5­13 holes,left, right 1 EA 16,899.58 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

36 LCP for Proxi Lateral Tibia 5­13 holes,left, right 1 EA 16,899.58 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

37 Straight Universal Fracture Plate,8 h,L.64mm. 1 EA 2,910.40 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20527/2558 วนัที颮� 9 ก.ค. 2558

38 Straight Universal Fracture Plate,8 h,L.64mm. 1 EA 2,910.40 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20527/2558 วนัที颮� 9 ก.ค. 2558

39 Unreamed Humeral Nail 2 Screw + End Cap 1 ST 15,669.08 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

40 Unreamed Humeral Nail 2 Screw + End Cap 1 ST 15,669.08 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

41 Proximal Femoral Nail (PFNA ชดุที颮� 2) 3 ST 24,999.48 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

42 Proximal Femoral Nail (PFNA ชดุที颮� 2) 3 ST 24,999.48 ใชร้าคาที颮�เคยซ
ื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�

20199/2560 วนัที颮� 30 ม.ค. 2560

43 PALACOS R+G 1X40 10 EA 3,563.10 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

44 PALACOS R+G 1X40 10 EA 3,563.10 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

45 VA Locking Screw Star2.4 ,S/T,L.8­30 mm.,Ti 9 EA 2,179.59 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

46 VA Locking Screw Star2.4 ,S/T,L.8­30 mm.,Ti 9 EA 2,179.59 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

47 3.5mm. Cortex Screw L.10­20mm. 23 EA 176.55 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

48 3.5mm. Cortex Screw L.10­20mm. 23 EA 176.55 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

49 3.5mm. Cortex Screw L.22­26mm. 3 EA 194.74 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

50 3.5mm. Cortex Screw L.22­26mm. 3 EA 194.74 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

51 3.5mm. Cortex Screw L.28­50mm. 4 EA 208.65 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

52 3.5mm. Cortex Screw L.28­50mm. 4 EA 208.65 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

53 3.5mm.Locking Head Screw,L.10­90mm. 23 EA 1,177.00 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

54 3.5mm.Locking Head Screw,L.10­90mm. 23 EA 1,177.00 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

55 4.5mm. Cortex Screw L.14­38mm. 2 EA 208.65 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

56 4.5mm. Cortex Screw L.14­38mm. 2 EA 208.65 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

57 4.5mm. Cortex Screw L.40mm. 1 EA 239.68 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

58 4.5mm. Cortex Screw L.40mm. 1 EA 239.68 ใชร้าคาที颮�เคยซื冬�อครั 冬�งหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสญัญา เลขที颮�
20221/2560 วนัที颮� 21 ก.พ. 2560

๔. แหลง่ที颮�มาของราคากลาง (ราคาอา้งองิ) : รายละเอยีดตามขอ้ ๓.

๕. รายชื颮�อเจา้หนา้ที颮�ผูก้าํหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)

๕.๑ พ.ต.อ หญงิ สภุารตัน ์ปญัญาปตัโชโต เภสชักร (สบ.4)

๕.๒ พ.ต.อ หญงิ มณีรตัน ์ดา่นวรรณพงศ ์เภสชัการ(สบ.4)

๕.๓ พ.ต.ท.หญงิ ศริพิร ขนัตธิรีะกลุ พยาบาล(สบ ๓)


