




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
ประเภทงาน	งานซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รพ.ตร.
เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานประมาณราคา	ฝ่ายซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	1,107,830.00	1.3066	1,447,490.68	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
	รวม			1,447,490.68	
	(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			1,447,000.00	

ฝ่ายประมาณราคา




ประธานกรรมการ พ.ต.ต.  (ลือชัย พันธา) สว.ช.ร.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.	กรรมการ ร.ต.อ.  (ชินนัย หวังสิทธิกุล) รอง สว.ช.ร.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.	กรรมการ ร.ต.อ.  (จีรพงศ์ ม่วงอยู่) รอง สว.ช.ร.บ.ก.อ.ก.รพ.ตร.
---	--	---

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	ฝ่ายซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานประมาณราคา	ฝ่ายซ่อมบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 พฤศจิกายน 2567
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	1,447,490.68	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,447,490.68	
	ยอดงบประมาณ	1,447,000.00	
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			




ฝ่ายประมาณราคา

ประธานกรรมการ พ.ต.ต.  (ลือชัย พันธา) สว.ชร.บก.อก.รพ.ตร.	กรรมการ ร.ต.อ.  (ชินนัย หวังสิทธิกุล) รอง สว.ชร.บก.อก.รพ.ตร.	กรรมการ ร.ต.อ.  (จีรพงศ์ ม่วงอยู่) รอง สว.ชร.บก.อก.รพ.ตร.
---	--	---

ตารางแสดงการคำนวณค่า Factor F

โครงการ งานซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 รพ.ตร.
 สถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 หน่วยงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง โรงพยาบาลตำรวจ

เงื่อนไข		ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	< 0.5	1.3056
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00 %	1	1.3033
ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	2	1.3017
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	5	1.2985
		10	1.2926
สูตรคำนวณหาค่า Factor F		15	1.2576
$Factor F = \frac{(D - E) \times (A - B)}{(C - B)}$		20	1.2500
A : ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน		25	1.2230
= 1,107,830.00		30	1.2174
B : ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน		40	1.2143
= 1,000,000.00		50	1.2142
C : ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน		60	1.2043
= 2,000,000.00		70	1.2032
D : Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน (B)		80	1.2032
= 1.3033		90	1.2032
E : Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน (C)		100	1.2032
= 1.3017		150	1.2005
สรุปค่าต้นทุนงาน		200	1.2005
1,107,830.00		250	1.1996
ค่า Factor F เท่ากับ		300	1.1934
1.3066		350	1.1848
รวมมูลค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น		400	1.1840
1,447,490.68 ⇒ 1,447,000.00		500	1.1835
ค่าประกันผลงาน 0.00 %		>500	1.1770
-			

ประธานกรรมการ พ.ต.ต.  (ลือชัย พันธธา) สว.ชร.บก.อก.รพ.ตร.	กรรมการ ร.ต.อ.  (ชินดนัย หวังสิทธิกุล) รอง สว.ชร.บก.อก.รพ.ตร.	กรรมการ ร.ต.อ.  (จิรพงศ์ ม่วงอยู่) รอง สว.ชร.บก.อก.รพ.ตร.
--	---	---